
 

 

 

 

A.S.A. S.p.A.  
Azienda Servizi Ambientali 

Via del Gazometro, 9 - 57122 LIVORNO (LI) 
TEL. 0586.242709 – FAX  0586.242515 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
LAVORI DI 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO COMPRENSIVO 
DI CABINA PREFABBRICATA A SERVIZIO DELLA CENTRALINA DI 
SOLLEVAMENTO DELL ACQUE REFLUE DENOMINATA “ TELESIO”POSTA IN 
VIA TELESIO NELLA FRAZIONE DI VADA  (LI). 
 

 
DATI APPALTO 

Codice Identificativo Gara 
(CIG) 

 

  

Importo dei lavori 79.141,83 

Di cui costi della Sicurezza 
non soggetti a ribasso  

1.671,64 

  

 
Responsabile Unico del Progetto  - Dirigente 
del Sevizio Impianti Potabili ed Acque Reflue   

MORI MARCO  

 

Il Responsabile Area Impianti Acque Reflue                          
zone Nord Est – BVC – AVC 

                  MARCO BARTOLINI  
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ART. 1 : OGGETTO DELL’APPALTO  
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di natura elettrica relativi alla FORNITURA E 
POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO COMPRENSIVO DI CABINA 
PREFABBRICATA A SERVIZIO DELLA CENTRALINA DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE 
REFLUE DENOMINATA “ TELESIO”, POSTA IN VIA TELESIO NELLA FRAZIONE DI VADA  
NEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI). 
 
I lavori , dettagliatamente descritti all’ interno del documento allegato “ Disciplinare tecnico 
“  che fa parte integrante ed essenziale del presente Capitolato Speciale di Appalto, al quale 
la ditta dovrà fare esclusivo riferimento, sono di seguito sintetizzati :  
 
Realizzazione di Impianto FM  
L’impianto elettrico di nuova realizzazione consta della posa di una serie di apparecchiature 
atte ad alimentare le pompe di sollevamento; in particolare, dal punto di consegna (contatore 
fornitura ENEL 400V 50 Hz 80 kW trifase più neutro sistema TT,( assunta una corrente di 
corto circuito trifase massimo Icc=15kA) ubicato nel quadro denominato QC (dotato di 
interruttore magnetotemico differenziale), viene alimentato un quadro di distribuzione (QD) 
che a sua volta alimenta il quadro pompe (QP) , il sistema telecontrollo (non oggetto del 
presente disciplinare) e le prese. A monte del quadro QD è presente un quadro di 
commutazione rete / gruppo elettrogeno, denominato Q.Comm.  
 
Fornitura e posa di cabina prefabbricata ed opere edili connesse  
Lo scopo del lavoro comprende altresì la fornitura in opera di una cabina prefabbricata, atta al 
contenimento dei quadri elettrici, realizzata in conglomerato cementizio vibrato 
adeguatamente armato e dimensionata adeguatamente per il carico quadri, nelle dimensioni 
minime esterne pari a HxPxL 2,68x2,44x4,58 m, completa di vasca di fondazione 
monoblocco alta internamente 0,5m con predisposizione ingresso cavi, una porta in 
vetroresina L=1,2m e prese di areazione, completa di accessori come reti antinsetto, 
pavimento presa sporco, cartellonistica, estrattori eolici e pluviali come indicato nella figura 1 
sotto riportata compreso trasporto, scarico e posa con idonee PLE , scavo di sbancamento 
dell’area su suolo sterrato delle dimensioni di 3,00 x 5,00 m per un’ altezza di 0,70 m , getto 
di calcestruzzo armato per fondazioni 3,00x5,00 x h.0,20 m., comprese casseforme, armature 
FeB44k consistenti in una rete elettrosaldata ø 8 maglia 20x20, resistenza caratteristica 
Rbk280 kg/cmq, ogni onere compreso per la creazione del piano di posa della cabina, rinterro 
e ripristino del terreno. Vedi elaborato sottostante . 
 



  

 4/11     
     

 
 
Impianto di terra  
All’esterno è presente un dispersore di terra da cui parte una corda di rame nudo di sez. 1x50 
mmq. Tale conduttore giunge a una btm locata in locale quadri, da cui partiranno i vari 
conduttori di protezione contenuti nei cavi di alimentazione aventi la sezione uguale a quella 
del conduttore di fase (Spe=Sf). Si veda a tal proposito la relazione ai sensi del DM37/08. 
 

ART. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto dei servizi  ammonta ad € 79.141,83 (netto Iva), di cui € 
77.470,19 per lavori , forniture e somministrazioni ed € 1.671,64, quali costi 
interferenziali della sicurezza, esclusi dal ribasso. 

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati tutti i servizi e le 
spese necessarie per la regolare esecuzione di quanto in oggetto. 

I servizi in oggetto sono compensati “a corpo”,  l’importo contrattuale è dato 
dall’applicazione dei ribassi percentuali offerti sugli importi di cui all’elaborato Scheda 
Offerta Economica, esclusi dal ribasso i costi interferenziali della sicurezza. 

Di seguito il dettaglio della stima dell’importo complessivo dei lavori  :  
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ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il contratto  per l’ esecuzione dei lavori ha una durata di 100 giorni  (cento) naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data dell’ordine/contratto entro i quali la Ditta Appaltatrice ha 
l’obbligo di completare alla regola d’arte i lavori previsti.  
 
 
ART. 4.  DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente Ordine/Contratto i seguenti documenti ed 
elaborati: 
 

1. Elaborato scheda offerta 
2. Elaborato Capitolato Speciale d’Appalto 
3. Computo metrico estimativo  
4. Calcolo oneri della sicurezza  
5. Disciplinare tecnico  
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6. Locale quadri – cabina prefabbricata  
7. Schema elettrico  
8. Quadro commutazione  
9. Quadro contatore 
10. Quadro distribuzione  
11. Quadro elettropompe  
12. Documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

 
 
ART. 5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E 
REQUISITI DI PERTECIPAZIONE ALLA GARA.   
 
Modalità di aggiudicazione 
 
Stabilito che, rispetto all’importo totale a base d’asta  € 79.141,83 (netto Iva), di cui € 
77.470,19 per lavori , forniture e somministrazioni ed € 1.671,64 , quali costi 
interferenziali della sicurezza, esclusi dal ribasso, si indica che  le varie voci, 
indicativamente, incidano percentualmente, per: 

a) Manodopera per lavori 44,00 %  
b) Fornitura Materiali: 56,00%; 

 
Risulterà vincitrice della gara la ditta che, al netto del ribasso,  otterrà l’importo totale più 
basso. 
L’Appalto sarà aggiudicato attraverso il criterio “dell’offerta che indicherà 
complessivamente il prezzo più basso”.  
 
 
Procedura di affidamento 
 
ASA S.p.A. si riserva il diritto di:   

1) Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto;  

2) Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;  
3) Sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;  
4) Non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione.    
 
Requisiti di partecipazione alla gara 
 
I soggetti economici che intendono concorrere per l’aggiudicazione dei lavori devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti economici, finanziari e tecnici:   

a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 94 della Legge 36/2023;  

b) Iscrizione alla Camera di Commercio con abilitazione ai sensi del Decreto 
del 22 Gennaio 2008 n° 37,  art. 1 comma 2,  lettera “A” o equivalente 
ex Legge 46/90 art. 1  lettera “A”; 

c) Disponibilità di almeno :  

1) Tre dipendenti per la formazione della  squadra di lavoro , 
formati secondo le Norme CEI 11-27, in particolare tale 
personale dovrà essere in possesso di un attestato di 
partecipazione a corsi di formazione per “Svolgimento di 
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lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione e lavori in 
prossimità in AT e BT” che attesti la loro qualifica di Persone 
Esperte (PES)  o di  Persone Avvertite (PAV) conforme al 
livello 1A e 2A della Norma CEI 11-27 Ed TERZA.   

2) Personale tecnico abilitato a firmare DI.CO e DI.RI. 
 

d) Avere svolto nei tempi indicati dal Disciplinare di gara il sopralluogo 
tecnico con ns Responsabile Impianti Acque Reflue Sig. Marco 
Bartolini. 

 
L’Appaltatore dovrà possedere una sede operativa, provvista di officina attrezzata, 
spogliatoi e servizi per il personale, dovrà altresì dimostrare mediante trasmissione 
documentale di tutte le attrezzature in suo possesso necessarie allo svolgimento 
dell’attività, tipo, specifiche e quantità.  
La ditta dovrà inviare in fase di offerta l’anagrafica del personale desunto dal libro matricola 
aggiornato, con relativo inquadramento contrattuale, se RTI dovranno essere presentati gli 
elenchi di tutte le ditte. 
La ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla formazione del proprio personale. 
Relativamente ai lavori da eseguire, dovrà avere a disposizione tutte le attrezzature 
necessarie per lo svolgimento degli stessi nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. 
Dovrà mettere a disposizione di tutto il personale impegnato in tali operazioni i necessari e 
adeguati D.P.I i quali dovranno essere obbligatoriamente utilizzati. 
 

ART. 6. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE  
 

ASA vigilerà sul rispetto degli impegni definiti dal presente Capitolato Speciale  e dai 
documenti allegati, nello specifico indicati nel Disciplinare Tecnico, e sulla buona ed 
appropriata esecuzione degli interventi operati dall’Appaltatore in relazione alla loro corretta 
ed efficiente effettuazione ed alla loro regolare computazione economica, fermo restando 
l'obbligo dell'Appaltatore stesso di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza, 
sia al fine delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare che 
possano verificarsi danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi. 
Pertanto sarà esclusivamente ed interamente carico all'Appaltatore ogni e qualunque 
responsabilità in caso di danni a persone, cose o animali che potessero verificarsi in 
conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzione dei servizi e/o lavori e/o dalla mancata 
applicazione di una o più prescrizioni indicate nel presente quaderno d’oneri o dettate dalle 
Autorità ed Enti competenti.  
Si ribadisce in ogni caso, per qualsiasi intervento eseguito nell’ambito del presente appalto, 
l’Appaltatore se ne assume la completa responsabilità civile e penale rilevando indenne ASA 
ed i suoi rappresentanti per qualsiasi richiesta di risarcimento danni e relative responsabilità. 
Il personale ASA potrà in qualsiasi momento verificare la corretta esecuzione delle 
manutenzioni effettuate dall’Appaltatore. Potrà altresì condurre direttamente prove, test e 
misurazioni di verifica relative al servizio e/o lavoro eseguito o in fase di esecuzione. Qualora 
ASA dovesse rilevare imperfette esecuzioni, anomalie, o riscontrare difetti di qualsiasi genere 
nel servizio e/o lavoro effettuato o in corso di esecuzione, secondo le direttive emanate, potrà 
disporre prescrizioni all’ Appaltatore in modo che esso rimuova rapidamente la causa del 
difetto o effettui i lavori secondo le indicazioni di ASA senza pretendere riconoscimento 
alcuno. 
Per quanto riguarda le prove e le verifiche eventualmente eseguite da ASA nell'esercizio delle 
facoltà previste dal presente articolo, non la impegnano, qualunque sia il loro esito, 
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all'accettazione delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito del Certificato di Regolare 
Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori . 
La ditta a conclusione dei lavori, ha l’obbligo di redigere l a Dichiarazione di Conformità 
obbligatoria con tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia.  

 

 

ART. 7. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI   

Per le modalità di esecuzione dei lavori  la Ditta dovrà fare esplicito riferimento a quanto 
indicato all’ interno del Disciplinare Tecnico allegato al presente CSA.  
 
Durante le operazioni di montaggio dovranno essere prese le adeguate precauzioni per non 
danneggiare gli impianti esistenti che sono normalmente funzionanti a ciclo continuo. 
 La ditta  sarà comunque ritenuta responsabile di danni a cose e persone derivanti dalla 
propria attività.  
La ditta  nominerà un Responsabile di Cantiere che sarà preposto al controllo 
dell’avanzamento lavori, all’interfaccia con la Committente e dovrà essere in grado di 
sovrintendere tutte le attività costruttive. 
La ditta  nominerà inoltre un proprio responsabile per la sicurezza delle maestranze alle 
proprie dipendenze. Queste due figure possono coincidere in un’unica persona. A tal 
proposito restano a carico della Ditta  gli oneri per la sicurezza, oggetto di computo separato.  
Tali figure dovranno essere invariabili per tutta la durata del cantiere; la Committente potrà 
comunque richiederne la sostituzione in qualsiasi momento. 
  
La Committente potrà far controllare, da personale da lei delegato, l'esecuzione dei lavori e 
potrà in qualsiasi momento far interrompere l'esecuzione dei lavori che a suo giudizio non 
sono eseguiti a regola d'arte, e quindi potrà esigere il rifacimento delle opere senza nessun 
onere a suo carico. La sorveglianza ed il controllo della Committente non sollevano la Ditta  
dalla completa responsabilità dell'esecuzione e del collaudo dell'impianto.  
 
La ditta  dovrà consegnare l'impianto in marcia funzionante compresa un adeguata 
assistenza con elettricisti esperti per lo start-up.  
La ditta  prima dell’ inizio dei lavori dovrà verificare i documenti contrattuali, i disegni e/o le 
specifiche allegate (nella loro versione definitiva), comunicando tempestivamente errori ed 
omissioni (in caso contrario tali documenti si intendono accettati e non potranno essere 
oggetto di rivalsa).  
Al termine dei lavori la ditta  consegnerà alla Committente la versione aggiornata "as-built" 
del progetto redatta da professionista incaricato, in doppia copia cartacea e singola copia 
software.  
Al termine dei lavori la ditta  dovrà fornire alla Committente,    il manuale meccanico 
(raccolta di Datasheets tecnici) relativo alle apparecchiature da lei fornite, il manuale di 
uso e manutenzione dell’ impianto se previsto e la Dichiarazione di Conformità dei 
lavori eseguiti.  

 
ART. 8.  MODALITA’ E TEMPI MASSIMI DI INTERVENTO  
 
A seguito di consegna dei lavori in modalità scritta tramite documento “verbale di consegna 
dei lavori”  da parte di Asa Spa, la ditta Appaltatrice dovrà intervenire con personale, 
materiali,  attrezzature  e mezzi idonei,  nel più breve  tempo possibile e dovrà comunque 
terminare i lavori entro il termine previsto al precedente articolo 3. 
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Le attività lavorative  non dovranno subire interruzioni di sorta e per tale motivo  la squadra 
operativa della ditta dovrà avere tutte le attrezzature, mezzi  ed  equipaggiamenti  previsti e 
necessari per le lavorazioni previste all’ interno del presente CSA e del Disciplinare di 
incarico.  
 
ART. 9. PENALITA’ PER INADEMPIENZA  
 
Qualora vengano accertate dalla Committente inadempienze dell’Appaltatore circa gli 
obblighi ad esso derivanti dall’applicazione del presente Capitolato Speciale e sue 
Appendici, ciò darà luogo all’applicazioni di penali così come di seguito specificato: 

 penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo di conclusione dei lavori 
dal termine massimo di 100 giorni indicato al precedente articolo 3.  

 penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre i quindici   giorni 
lavorativi, nell’ inizio delle attività di rilievo degli schemi elettrici e redazione di 
Di.Ri e Di.Co. , dalla richiesta di Asa Spa. 
 

fino ad un massimo di € 2.000,00 ( EURO DUEMILA /00), dopo di che ASA si riserva 
il diritto di affidare il lavoro ad altra impresa addebitando all’Appaltatore il maggior 
onere che ne dovesse risultare. L’Appaltatore dovrà inoltre rimborsare la 
Committente per danni a cose e/o persone causati dal ritardo. 

 
 
ART. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
ASA si riserva il diritto di risolvere il contratto, in danno all’Appaltatore, qualora 
l’Appaltatore stesso dovesse risultare gravemente inadempiente o, a seguito di prove 
oggettive, non dovesse garantire la necessaria affidabilità per il regolare e sollecito 
svolgimento dei servizi e/o lavori, come richiesto dal presente Quaderno d’Oneri. 
Viene considerata inadempienza grave l’inottemperanza alle prescrizioni tecniche 
dettate ASA in forma scritta, quando tale inottemperanza dovesse verificarsi per più di 
due volte di seguito con riferimento a prescrizioni del medesimo contenuto. 
In caso di risoluzione in danno, ASA escuterà la cauzione definitiva prestata a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. 
 
 
ART. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
 
Il computo dei lavori verrà effettuato alla fine dei lavori , sulla base delle quantità 
eseguite e dei prezzi soggetti a ribasso.  La fatturazione potrà essere emessa solo a 
seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori che attesti l’esecuzione alla 
regola d’arte dei lavori previsti nel CSA e nel disciplinare tecnico e che attesti 
l’emissione  da parte della ditta di tutta la documentazione prevista al precedente  art. 7. 
Il pagamento verrà effettuato  da ASA S.p.A. a 90 gg d.f. a mezzo bonifico bancario. 
Saranno pagati solamente i lavori ordinati dalla Committente, in regola con il numero di     
ordinazione del lavoro e la modulistica predisposta dalla Committente. 
 
   
ART. 12. FORO COMPETENTE  
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Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle 
clausole del presente Capitolato d’Oneri, del Contratto o comunque da esse derivate, è 
competente, in via esclusiva, il Foro di Livorno.  
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa 
comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.  
     

ART. 13. ASSICURAZIONE RC E RCT  
 
E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile 
verso terzi e prestatori d’opera RCT/O R.C. con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, 
con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00  (cinquecentomila/00) e con validità 
non inferiore alla durata del contratto. 
 In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente 
appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti 
che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto di ASA S.p.A., precisando 
che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello 
sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza 
assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore 
non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il 
Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto 
salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.   
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non 
coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.   

ART. 14. SICUREZZA  
 
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.   
In particolare:  

• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi 
specifici, il DUVRI (Allegato 8 al presente Capitolato) e compilato solo per la parte dei 
rischi specifici relativi ad ASA S.p.A. fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, 
dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile 
delle Emergenze;    

• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e da ASA S.p.A. è parte integrante e 
sostanziale del Contratto;  

• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio 
oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi 
infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia ad ASA S.p.A.;   

• l’Appaltatore dovrà comunicare ogni trimestre ad  ASA S.p.A il numero complessivo 
degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;   

• l’Appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza ASA S.p.A della 
formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei 
Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta 
antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;  

• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato 
dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel 
servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione. 
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• l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio 
del servizio, deve predisporre e consegnare ad ASA S.p.A, un piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene tutti gli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, con particolare attenzione per gli interventi da eseguire in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati . Per la gestione degli interventi in tali ambienti dovranno 
essere concordate specifiche procedure operative con ASA S.p.A, procedure da 
estendere a tutto il personale impegnato nei luoghi suddetti e fornire una dichiarazione 
relativa alla qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 
con riferimento all’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177/2011. 

Se ASA S.p.A. lo riterrà opportuno, procederà alla nomina di un CSE in fase di esecuzione al 
quale sarà delegato sia l’esame del POS (con le eventuali possibili integrazioni) che la 
convocazione delle riunioni di coordinamento preliminari agli interventi per cui si saranno 
presentate interferenze. 
 
Art. 15. SMALTIMENTO RIFIUTI  
 
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di 
raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, 
smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente 
contratto, sono a carico dell’appaltatore, i rifiuti prodotti conto proprio dalle lavorazioni dovranno 
essere tempestivamente allontanati dal sito di lavoro a termine della giornata lavorativa.   
  
Art. 16 SUBAPPALTO  
 
Ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023, per le procedure di scelta del contrente di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, ASA SpA disciplina gli istituti di cui al presente articolo come 
segue: laddove risulta indispensabile l’esecuzione dell’intera prestazione da parte dell’operatore 
economico qualificato perché in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, gli istituti medesimi 
sono da considerarsi come non ammessi. Non si ammette quindi il subappalto.  
 


