



Spett.le ASA Spa Livorno  
c.a. Uff. Progettazione

Venturina Terme, li 03-05-2024

**Oggetto: realizzazione del pozzo Casacce4 e collegamento alla rete idrica di San Vincenzo – OFFERTA ECONOMICA**

Facendo seguito alla Vs gradita richiesta di offerta relativamente alle lavorazioni di cui all'oggetto, preso atto degli elaborati grafici inviati, con la presente si riporta di seguito ns miglior ribasso sull'importo dei lavori:

**IMPORTO LAVORAZIONI: 127.499,74 €**

**RIBASSO OFFERTO: 5,90%** (escluso costi della sicurezza, non comunicati ma soggetti a ribasso)

1

L'importo sopra è stato calcolato considerando le lavorazioni descritte sul CME e riportate graficamente sulle tavole consegnate. Oltre alle lavorazioni/forniture previste, nell'offerta sono comprese:

- ✓ elaborazione di Piano Operativo della Sicurezza
- ✓ personale interno per tutte le tipologie di lavorazioni da eseguire
- ✓ utilizzo di mezzi adibiti alle lavorazioni richieste compreso mezzi di sollevamento abilitati

*La presente offerta ha validità 60 giorni dalla data di invio, in caso di accettazione prego rinviare firmato per accettazione*

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito porgiamo

Distinti saluti  
Ing. Giacomo Gori  
(DIRETTORE TECNICO)

Per accettazione: \_\_\_\_\_



**CORNIA MANUTENZIONI srlu | Gruppo**



Sede legale via del Gazometro 9 – 57122 Livorno  
Sede operativa via degli Speciali 18 – 57021 Venturina Terme (LI)  
Telefono 0565.858111 – Fax 0565.858181  
email [cornia.manutenzioni@outlook.it](mailto:cornia.manutenzioni@outlook.it) PEC [corniamanutenzioni@legalmail.it](mailto:corniamanutenzioni@legalmail.it)  
P.I. 01583660491 R.E.A. Registro Imprese di Livorno 01583660491

